INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

SU EDIFICI DI COMPETENZA DELLE PROVINCE/CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Decreto del Ministro dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 n. 343 “Decreto per la definizione dei criteri di riparto,

ALLEGATO 4

Su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalita di individuazione degli interventi”

Quadro Tecnico Economico (QTE) Importo
N. Voci di Costo (euro)
1 Importo lavori a base d'asta
2 Oneri per la mano d’opera
3 Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso
4 TOTALE LAVORI (1+2+3)
5.1 Progettazione
5.2 ISpese per relazioni specialistiche
53 Spese in fase di progetto e di cantiere per rilascio Attestato/Certificato
. Sostenibilita Ambientale
5.4 Direzione lavori
5 [Competenze tecniche 5.5 ICoordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva
5.6 Relazione geologica e geotecnica
5 7 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
. supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
[Spese per accertament di laboratorio € veriiche tecniche previste dal
5.8 capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
: " f ialistici
5.9 Rilievi, accertamenti e indagini (prove sui materiali e indagini geologiche)
6.1 Imprevisti sui lavori
16 Imprevisti ed altro
6.2 [Trasporto a discarica
7.1 I.V.A. sui lavori
7 Imposte e tasse 7.2 |.V.A. e cassa sulle competenze tecniche
7.3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, Protocollo ITACA, etc...
18 Allacci 8.1 JAllacciamenti ai pubblici servizi
9.1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
10 ISpese per gara e pubblicita
9.2 ISpese per pubblicita
Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 . . -
10 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.) 101 (Oneri per incentivi
11 Eventuali ulteriori tipologie di somme a 111 Indicare eventuali ulteriori voci di costo (relazione archeologica, assistenza
disposizione ’ archeologica, etc.)
12 [TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)
TOTALE OPERAZIONE (4+12)




